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TÖÖVÕTULEPING


1. Lepingu pooled
1.1. Tellija:

Nimi: 					Kanepi Vallavalitsus
Registrikood: 				77000186
Aadress, postiindeks: 			Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald 63101
Kontakttelefon, e-post: 		tel 7976311, vald@kanepi.ee			
Tellija esindaja:			vallavanem Mikk Järv


1.2. Töövõtja (Ekspertiisi teostaja):

Ettevõtja nimi:				
Äriregistrikood: 		
Aadress, postiindeks: 			
Kontakttelefon, e-post:
Arveldusarve, pank: 			
Töövõtja esindaja:			

[bookmark: _Toc472495741]keda nimetatakse käesolevas lepingus ka eraldi pool või koos pooled, sõlmisid lepingu alljärgnevas:

2. [bookmark: _Toc472495742]Lepingu objekt
2.1 Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi leping) objektiks on „Saverna kooli kõrvalhoone ruumilahenduse projekti“ ekspertiis, vastavalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusele nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ (edaspidi töö).
2.2 Lepingu punktis 1.1 nimetatud töö hõlmab kõiki vajalikke toiminguid, mida ei ole käesolevas lepingus otseselt nimetatud, kuid mis on vajalikud lepingu eesmärgi saavutamiseks.
2.3 Töövõtja kinnitab, et ta on põhjalikult tutvunud kõigi lepingu täitmiseks vajalike asjaoludega, samuti kinnitab, et töö on võimalik lepinguga kokkulepitud tasu eest teha, töövõtjal on olemas töö täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus, töövõtjal on olemas kõik vajalikud litsentsid, load ja nõusolekud, kui need on õigusaktidest tulenevalt vajalikud või vastava töö puhul nende olemasolu eeldatakse.
2.4 Töövõtja kinnitab lepingule allakirjutamisega, et ta osutab teenust erapooletult, olles sõltumatu ehitusprojekti koostajast.

3. Lepingu dokumendid
3.1. Lepingu täitmisel juhinduvad pooled järgmistest dokumentidest:
i. Projektdokumentatsioon
ii. Projekteerimise lähteülesanne

4. Lepingu täitmise tähtaeg

4.1 Projekteerimistööde ekspertiisi teostamise lõpptähtaeg: 2 kuud alates lepingu sõlmimisest;
4.2. Projekteerimistööde esmase ekspertiisi teostamise aeg: 4 nädalat. 

4.3. Projekteerimistööde parandamine ja tagasiside projekteerija poolt: 5 päeva jooksul peale ekspertiisi märkuste esitamist;
4.4. Parandatud projekteerimistööde kordusülevaatus ekspertiisi teostaja poolt: 5 päeva jooksul peale parandatud projekti esitamist;
4.5. Töövõtja peab oma pakkumuses arvestama võimalusega, et kui projekteerija ei likvideeri kõiki puudusi projekteerimistööde esmasel parandamisel, siis tuleb Töövõtjal teha kordusülevaatus;
4.6. Projekteerimistööde ekspertiis loetakse teostatuks, kui  ekspertiisi teostaja annab kinnituse, et teostatud projekteerimistööde järgselt on võimalik läbi viia ehitushanget.

5. [bookmark: _Ref280699905]Arvelduste kord
5.1. [bookmark: _Hlk98493474]Tellija tasub töövõtjale tehtud tööde eest ........eurot, millele lisandub käibemaks 20%. 
5.2. Tellija tasub töövõtjale tasu töö eest 2 etapis:
· Esimene osa, 85% tööde maksumusest ….. eurot , millele lisandub käibemaks, kokku …… eurot, peale ekspertiisi teostamist kõikide ehitusprojekti osade kohta ning peale seda, kui ekspertiis on tellijale tööde üleandmis-vastuvõtu aktiga üle antud;
· Töö lõplik osa, 15% tööde maksumusest …. eurot, millele lisandub käibemaks, kokku …… eurot, peale järelkontrolli teostamist kõikidele ehitusprojekti osadele ning kui kõik puudused on likvideeritud ning lõplik ekspertiis on tellijale tööde üleandmis-vastuvõtu aktiga üle antud.

6. [bookmark: _Ref280699881]Poolte vastutus
6.1. Juhul kui töövõtja ületab lepingu punktis 4.2 sätestatud etappide tähtaegu, on tellijal õigus  nõuda viivist iga täitmisega viivitatud päeva eest 0,05% lepingu maksumusest.
6.2. Muude lepinguliste kohustuste rikkumise korral on töövõtjal kohustus tasuda tellija nõudmisel leppetrahvi kuni 10% lepingu maksumusest.
6.3. Leppetrahvi tasumine ei vabasta poolt lepingus sätestatud kohustuste täitmisest. Lisaks leppetrahvile on tellijal õigus nõuda töövõtjalt täiendavalt ka töövõtja poolt tellijale lepingu mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud kahjude hüvitamist.
6.4. Kui lepingu rikkumisega on tekitatud kahju teisele poolele või kolmandatele isikutele, on kahju kohustatud hüvitama selle tekitanud pool.

7. Lepingu lõppemine ja lepingust taganemine
7.1. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega, lepingust taganemisega ja õigusaktides ettenähtud alustel.
7.2. Tellijal on õigus lepingust taganeda ka juhul, kui töövõtja ei asu õigeaegselt lepingut täitma ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks.
7.3. Lepingust taganemise korral on töövõtja kohustatud tasuma tellijale tema nõudmisel leppetrahvi 10% lepingu maksumusest ja hüvitama tellijale tekkinud kahju (s.o muuhulgas kulutused, mis tekivad tellijal uue töö teostaja leidmisel).

8. Esindajad ja teadete edastamine
8.1. Tellija määrab kontaktisiku (projektijuht) juhendama töö tegemist, töövõtjale vajaliku teabe andmiseks ning kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija määratud vastutav isik on Mari Mandel-Madise tel +372 797 6312 e-post: mari.mandel-madise@kanepi.ee
8.2. Töövõtja määrab kontaktisiku (projektijuht) lepingu täitmise juhtimiseks ja korraldamiseks. Töövõtja esindaja on ......., tel +372 ................., e-post: ............... 



9. Muud tingimused
9.1. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled võlaõigusseaduses töövõtulepingu kohta sätestatust.
9.2. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse kõik lepingust tulenevad vaidlused Tartu Maakohtus.
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